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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

UMOWA NR …..…… (Wzór) 

zawarta w dniu …………………….. r. w Wiśniowej Górze, pomiędzy:  

Powiatem Łódzkim Wschodnim, ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

NIP 725-18-38-572  

Zwanym dalej Nabywcą w imieniu, którego działa Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej 

Górze, ul. Tuszyńska 56, 95-020 Andrespol zwany dalej Odbiorcą reprezentowany przez:  

1. Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu  Łódzkiego Wschodniego 

2. Ewę Wawrzonek - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a: 

………………………………………………………………….., zwanym dalej w treści 

umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym/-ą przez: 

……………………………………………………………………………………….., a 

wspólnie zwanymi dalej ,,Stronami”. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  

publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn.zm) zwanej dalej ustawą PZP, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia i niniejszej umowy jest : „Wymiana i adaptacja 

utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna wykonania  i odbioru robót budowlanych, SWZ i oferta przetargowa 

Wykonawcy stanowiące integralną część umowy. Przedmiot umowy musi być 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
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niniejszą umową warunkach. Przedmiary robót oraz kosztorys ofertowy stanowią 

materiały pomocnicze. 

3.  Przedmiot umowy, o którym mowa w ustępie 2 i 3 obejmuje wykonanie robót 

budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w sposób umożliwiający 

prawidłową eksploatację zgodnie z celem któremu przedmiot umowy ma służyć. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przy zachowaniu najwyższej staranności i wykorzystując 

specjalistyczną wiedzę, którą posiada, zapoznał się z dokumentacją składającą się na 

opis przedmiotu zamówienia, nie zgłasza uwag do dokumentacji projektowej, dokonał 

wizji lokalnej terenu budowy i uwarunkowań faktycznych i nie zgłasza zastrzeżeń. 

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach 

dołączonych do umowy, decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie 

obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja projektowa, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty 

przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

7. Zamawiający, po uprzednim wyrażeniu zgody na piśmie, dopuszcza możliwość 

wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych pod warunkiem, że 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Wymaganym dokumentem jest karta 

zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia na podstawie, której Wykonawca ma 

obowiązek uzyskać zgodę na wbudowanie danego elementu. 
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9. Zamiany, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany 

ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, na 3 dni przed wbudowaniem                     

w obiekt materiału, wyrobu budowlanego lub urządzenia uzyska akceptację 

Zamawiającego, co do jego zgodności z dokumentacją. Zamawiający ma prawo żądać 

od Wykonawcy dla kluczowych materiałów i wyrobów budowlanych uprzedniego 

przedstawienia próbek, a Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia. 

11. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością objętą 

przedmiotem umowy na cele budowlane.  

12.  Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu urządzeń 

Wykonawcy. 

13.  Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny 

odpowiadać standardom  i wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i 

pozostałych dokumentach wchodzących  w skład opisu przedmiotu zamówienia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego                    

( inspektora nadzoru inwestorskiego) okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną. 

 

§ 2 

Wartość umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego, w wysokości: wartość robót brutto .......….……..zł (słownie: 

.........................................................................................),  

2. w tym podatek VAT ……………………………………………zł,  

3. wartość robót netto: …………………………..... zł (słownie: 

……….............................................................................................................). 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
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Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego              

w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny 

wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza 

okolicznościami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. W cenie 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić między innymi miejsce, odległość i koszt 

wywozu, składowania i utylizacji odpadów oraz wszystkich prac wymienionych w § 6 

ust. oraz 2 SWZ. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać zmienione                 

w trybie i na warunkach określonych w § 15 ust. 2 pkt. 3) niniejszej umowy                        

w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym 

zmiany podatku VAT. W przypadku zmiany podatku VAT zmianie ulega 

wynagrodzenie brutto. Wynagrodzenie netto nie może ulec zmianie.  

6. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji 

(„robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 7 niniejszej umowy) sposób 

obliczenia wartości tych robót, która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia 

Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego                                     

w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu 

umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego 

elementu może nastąpić poprzez ustalenie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

wartości tych robót budowlanych na podstawie kosztorysu Wykonawcy. 

Następnie zostanie odliczona wartość niewykonanych robót od ogólnej wartości 

przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niemożliwy 

lub nieuzasadniony z uwagi na zawyżenie w kosztorysie odnośnie tej części 

dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu 

na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę zweryfikowanego 

przez inspektora nadzoru w oparciu o ceny określone w wydawnictwie 

Sekocenbud dla kwartału, w którym była złożona oferta przetargowa 

Wykonawcy. 

7. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia minimalna wartość zamówienia 

wyniesie co najmniej 85 % wartości wynagrodzenia brutto.  
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§ 3 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na 

konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Należność, o której mowa w §2 ust. 1, 

zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót                    

( z zastrzeżeniem §4 ust 6,8 i ust.13) 

2. Faktura VAT winna być wystawiona na:  

 

Nabywca:  

Powiat Łódzki Wschodni 

ul. H. Sienkiewicza 3 

90-113 Łódź 

NIP 725-18-38-572 

 

Odbiorca: 

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 

ul. Tuszyńska 56 

95 –020 Andrespol 

 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

§ 4 

Podwykonawstwo 

1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy               

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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3. Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu 

umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że 

wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez 

siebie faktury: 

1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców wg wzoru 

przedstawionego przez Zamawiającego wraz z kopiami wystawionych przez nich 

faktur, 

2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur 

Podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu, 

3) oświadczenia Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia 

faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami 

w stosunku do Podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa, 

4) protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i 

Podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający: 

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi Podwykonawcami na takich 

samych zasadach co umowy z Podwykonawcami. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez 

Podwykonawców gwarancji, o której mowa  w § 10 niniejszej umowy udziela 

Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców. 
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych 

poszczególnym Podwykonawcom. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody 

Zamawiającego, 

2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą 

zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647
1
 Kodeksu 

cywilnego. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu lub 

konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

18. Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z 

postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym oraz zapisami w SWZ. 

§ 5 

Termin wykonania umowy 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 , należy wykonać w terminie 100 dni od 

dnia podpisania umowy. 

2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie 

przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego 

przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram 

rzeczowo- finansowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na 

podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz SWZ. 

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 
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2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, a w szczególności zaistnieniem 

niesprzyjających warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, 

niepozwalających na wykonanie zamówienia, zgodnie z warunkami wykonania 

określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych; 

3) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w 

terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną; 

4) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na 

wykonanie zamówienia w terminie. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w 

dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 4 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, 

strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

przestoju. 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy, w terminie uzgodnionym w 

harmonogramie finansowo-rzeczowym; 

2) Udostępnienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbędnych do 

realizacji zamówienia; 

3) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy; 

4) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 

9 niniejszej umowy; 

5) Regulowanie płatności wynikających z wystawionej faktury, na zasadach i 

wysokości określonych w § 2 i 3 niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu 

umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowaną dokumentacją i 

specyfikacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz na warunkach 

określonych niniejszą umową; 

2) Prawidłowe i zgodne z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowanie prac 

będących przedmiotem umowy, 

3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, 

instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych 

do właściwego wykonania robót; 

4) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz 

dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu 

drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych 

wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez 

niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu 

uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w 

pobliżu placu budowy; 

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i bezpieczeństwo na 

jego terenie/obszarze od chwili przejęcia placu budowy; 

6) Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego i przepisami BHP oraz p.poż; 

7) Współpraca ze służbami Zamawiającego, w tym w szczególności z Inspektorem 

Nadzoru wskazanym w § 8 ust. 1 niniejszej umowy; 

8) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców. Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami; 

9) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym 

księgi Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym 

upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 

10) Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach 

niezbędnych do dokonania odbioru przez Zamawiającego; 

11) Zgłaszanie robót do odbioru, do odbiorów częściowych,robót ulegających zakryciu 

oraz robót zanikających oraz odbioru końcowego; 
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12) Usuwanie na bieżąco wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania 

robót; 

13) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi 

wymaganiami opisanymi w SWZ; 

14) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 

15) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac; 

16) Uwzględnić fakt, że prace będą odbywały się na czynnym obiekcie. 

17) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy najpóźniej w dniu 

zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego; 

18) Przedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej z okresem 

odpowiedzialności rozpoczynającym od dnia przekazania placu budowy aż do 

momentu odbioru prac kontraktowych, w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk 

budowy i montażu/ ,którego przedmiotem ubezpieczenia będą roboty kontraktowe, 

na które składa się wartość wykonywanych prac budowlanych nie mniejszą niż 

wartość podpisanej umowy brutto określona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz 

wszelkie wykorzystywane materiały, sprzęt budowlany wraz z zapleczem budowy, 

zaś w przypadku ryzyk montażu odpowiedzialność za szkody w mieniu na terenie, 

gdzie wykonywany jest montaż z obowiązkiem jej przedłużenia w przypadku 

zmiany terminu określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy; 

19) Przedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpiczenia od odpowiedzialności 

cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w wysokości, co najmniej 

do wysokości ceny oferty brutto, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze 

umowy i złożenia przed zawarciem umowy kserokopii polisy lub innego 

dokumentu ubezpieczenia. Zobowiązujemy się również do przedłożenia 

Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem po 

każdorazowym jej odnowieniu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

wystawienia polisy. 

20) Wykonawca zabezpieczy inne pomieszczenia budynku, w taki sposób aby nie 

zostały one uszkodzone w trakcie prowadzenia prac; 

21) Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty oraz zgromadzone na placu budowy materiały i urządzenia, aż do 

momentu odbioru; 

22) W czasie wykonania robót Wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie 

umożliwiającym korzystanie przez Zamawiającego z pomieszczeń sąsiadujących, 
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placów parkingowych, dróg wewnętrznych, składować materiały i sprzęt 

w ustalonych miejscach i utrzymać plac budowy w należytym porządku, a zbędne 

przedmioty usuwać z placu budowy na bieżąco; 

23) Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikaty 

zgodności z Polskimi Normami przenoszących europejskie normy i załączyć je do 

protokołu końcowego odbioru robót; 

24) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

a) europejskie aprobaty techniczne, 

b) wspólne specyfikacje techniczne, 

c) normy międzynarodowe, 

d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizujące. 

25) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

a) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

b) Polskie Normy, 

c) Polskie aprobaty techniczne. 

26) Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z 

ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., jak i w razie potrzeby 

zgłaszania informacji o wytwarzanych odpadach do odpowiednich instytucji. 

27) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzone elementy dróg, ulic, 

chodników, placów zieleni i elementy małej architektury itp. wraz z kosztami 

przywrócenia uszkodzonych elementów do stanu pierwotnego; 
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28) W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób 

rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia nie wchodzącego w 

zakres i przedmiot niniejszej umowy; 

29) Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować harmonogram prowadzenia robót, uwzględniający poczynione 

uprzednio z Kierownikiem Obiektu i użytkownikami warunki ich realizacji; 

30) Przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robot wraz                       

z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji 

robót,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

31) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do wyposażenia osób 

(pracowników) realizujących przedmiot umowy w identyfikatory umożliwiające 

identyfikację Wykonawcy. Identyfikatory identyfikujące Wykonawcę wymagane 

są w przypadku braku możliwości innej identyfikacji wizualnej; 

32) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe 

wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego; 

33) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi badania, które nie były 

przewidziane niniejszą umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań 

okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne 

z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 

badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty 

tych badań obciążają Zamawiającego; 

34) Zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia na placu budowy. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie 

dotyczy kierownika budowy; 

§ 7 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące miejsca i warunków realizacji umowy 

Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki lokalne, w których będą realizowane roboty 

budowlane, w tym możliwość urządzenia zaplecza technicznego, warunki zasilania w energię, 

wodę, inne media i urządzenia telekomunikacyjne, stan dróg dojazdowych oraz uwzględnił je 

w kalkulacji ceny ofertowej. 
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§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadził 

będzie: 

Inspektor nadzoru:…………..........................................., tel. 

.................................................., adres email ...............................   

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: ............................................ tel. 

.................................... adres email: ………………..…………….………. posiadający 

(-a) uprawnienia          w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

nr uprawnień:................................... 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób 

przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe 

osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone 

w SWZ dla danej funkcji. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w 

ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

§ 9 

Odbiór robót budowlanych 

1. Strony ustalają, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego 

całości prac objętych umową musi być potwierdzone wpisem inspektora nadzoru i 

kierownika budowy do dziennika budowy o gotowości do odbioru i jest datą 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania przez komisję 

odbioru, że roboty budowlane zostały prawidłowo zakończone. 
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2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy w 

terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę pismem o 

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego pismem. Odbiór zakończy się nie później 

niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia prac przez Komisję odbiorową.   

3. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru końcowego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 

nie osiągnął gotowości do odbioru, to Zamawiający odmówi odbioru z winy 

Wykonawcy. Wykonawca ponownie zgłosi przedmiot umowy do odbioru, po usunięciu 

stwierdzonych uchybień. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 

wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo: 

a) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikających z 

gwarancji lub rękojmi dla robót wadliwie wykonanych, 

b) zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw 

wynikających z gwarancji lub rękojmi dla robót wadliwie wykonanych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej                       i technicznej, przy czym wartość 

obniżenia wynagrodzenia zostanie określona zgodnie z zapisem zawartym w § 

2 ust. 4 niniejszej umowy; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów 

obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich 

wykonania przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji 

odmowy ich wykonania przez Wykonawcę w terminie określonym przez 
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Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do wykonania ich we własnym 

zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 

na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót, jako wadliwych. 

§ 10 

Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady 

fizyczne każdego  z elementów przedmiotu umowy wynosi ………………..……….. 

miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem 

urządzeń na, które ich produceńci udzielili dłuższego okresu gwarancji - wg. gwarancji 

producenta. Przeglądy gwarancyjne będą się odbywały nie częściej niż raz w roku, 

chyba że częstsze terminy wskazane będą w karcie gwarancyjnej. 

 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 

zostanie rozszerzona przez udzielenie ………………………………. (okres zgodny z 

deklaracją Wykonawcy zawartą  w formularzu oferty) miesięcznej rękojmi każdego z 

elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy.  

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dacie 

odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną wymianę wszystkich elementów, 

które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia.  

5. Gwarancja obejmuje: 

1) Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia 

powstałych w okresie gwarancji. 

2) Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) 

ponosi Wykonawca. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
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1) Działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za 

którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2) Normalnego zużycia budynku lub jego części. 

3) Winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i 

konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika 

wad i usterek  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a wad i usterek szczególnie 

uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. 

8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w 

terminie czternastu (14) dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z 

uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. 

Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 

jako odmowa usunięcia wady. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiązywaniu się z 

terminów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie 

tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te 

koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy                                 

i Zamawiającego. 

11. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

12. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

13. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub 

usterek, a datą ich usunięcia. 

14. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji lub rękojmi odbędzie się na 

wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy przed upływem 

okresu gwarancji lub rękojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca 

zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, 

o ile będzie to technologicznie możliwe. Inne postanowienia niniejszego paragrafu w 

zakresie usuwania wad i usterek stosuje się odpowiednio. 
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15. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w celu usunięcia wad i usterek. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy zagraża bezpieczeństwu 

publicznemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

powyższych okoliczności; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) dokonano zmiany 

umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, b) wykonawca w chwili zawarcia umowy 

podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,  

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu robót lub nie podejmuje ich, przez 

okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 5 

ust. 5 niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, lub przerwy w realizacji 

robót przez Wykonawcę krótsze niż 7 dni, wystąpiły co najmniej dwukrotnie. 

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, sztuką 

budowlaną, wymogami technicznymi i normami co zostało potwierdzone w dzienniku 

budowy i/lub w pismach kierowanych do Wykonawcy; 

6) W przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w §4 ust. 8 niniejszej umowy, 

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1)    Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo 

dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na 

zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie, 
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2)   Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru robót, w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia do 

odbioru, 

3)   Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu 

powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym strona powzięła 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

do zaakceptowania przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3 

niniejszego paragrafu, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę 

stosownymi fakturami. 
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3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń. 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy nastąpi na podstawie: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu 

(wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 

niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego 

elementu nastąpi zgodnie z ustaleniami §2 ust. 6 pkt. 2 niniejszej umowy. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego nastąpi  na podstawie ustalenia przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, wartości robót budowlanych na podstawie kosztorysu 

przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

8. Koszty zabezpieczenia przerwanych prac z przyczyny leżącej po stronie  Wykonawcy 

ponosi Wykonawca. 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

2)  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki; 

3)   za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

trakcie okresu gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad; 
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4)   za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w §14 i 

§6 ust. 2 pkt 18 niniejszej umowy w wysokości 300,00zł brutto za każdy dzień 

zwłoki; 

5)  w przypadku nieodnowienia i nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy od 

odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000,00 zł brutto; 

2. Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 

przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego 

Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

3) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki ponad 

termin, o którym mowa w § 4 ust 4 niniejszej umowy, 

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego 

Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

5) za niedostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na 

rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia - w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy 

dzień zwłoki. 

3. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

fizycznych bezpośrednio związanych  z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 

5 000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę lub za każdy przypadek 

nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
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umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy 

PZP. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie 

może przekraczać 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

 

6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych z 

wyłączeniem odpowiedzialności za opóźnienie. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady 

nieusunięte  w wyznaczonym terminie. 

§ 13 

Zabezpieczenia realizacji umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: .........................................zł 

(słownie:  .................................................... 

……………………………………………………………………….) 

2. Zabezpieczenie wniesione w formie: ………………………........................................ 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 

i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 

lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji liczonego od daty odbioru końcowego,   o którym 

mowa w § 10 niniejszej umowy. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu w formie, o której mowa w art.450 ust.1 pkt 2-5. Wykonawca zobowiązuje 

się do ustanowienia zabezpieczenia na okres rękojmi i gwarancji w wysokości 30% 

zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu i przekazania 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ten fakt przed terminem dokonania 

odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w § 9 ust. 4 niniejszej 

umowy. 
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6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 

terminu wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmiany jego wysokości. 

8. W przypadku utraty ważności gwarancji wniesionej w formie bezgotówkowej, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie potrącone z należytego 

Wykonawcy wynagrodzenia, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.  

§ 14 

Ubezpieczenie OC 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy tj. od daty 

zawarcia umowy do terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż wartość ceny oferty brutto. 

2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć 

Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie 

do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn,                        

o których mowa  w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 

ubezpieczeniowej albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 

ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 
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§ 15 

Zmiana umowy 

1. Nie można wprowadzać istotnych zmian umowy. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany 

nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 i 455 ust. 1 ustawy PZP. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 

1) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 

niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny 

wynikającej z oferty Wykonawcy; 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

3) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) prowadzącej do zmiany ceny, 

cena netto nie ulegnie zmianie, cena brutto zostanie obliczona z zastosowaniem 

nowej obowiązującej stawki VAT. 

4) zaistnienia przesłanek o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy; 

5) wystąpienia ewentualnych robót zamiennych §1 ust.6  lub robót zaniechanych 

zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej umowy; 

6) zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą Strony 

rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu 

należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od 

niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą 

starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, 

huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami 

przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także 

działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu. 

Postanowienie niniejsze nie obejmuje jednak zdarzeń i działań zewnętrznych, 

którym zapobieganie jest celem i przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne 

wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych 

zmian i ich uzasadnienie. 
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5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 3, 4 niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z 

wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym 

opóźnienia w planowanych terminach dostawy, nie później jednak niż 7 dni przed 

planowaną zmianą. 

6. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić tj.: 

1) Nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem 

na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 

uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2) Decyzji wydanych przez Głównego inspektora Sanitarnego lub działającego z 

jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 

związku przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) Poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do 

spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19, o których mowa w art.11 ust.1-3; 

4) Wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 

transportowych; 

5) Innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 

ograniczają możliwość wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt.1-5, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

– dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty 

Strony umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

wyżej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu tych okoliczności, o których 

mowa w ust.1,na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od daty ich otrzymania; 

Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,o 

których mowa w ust.1 w art.15r ustawy  z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz 
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wywołanych nim sytuacji kryzysowych ( Dz.U.2020 poz.1842 ze zm.), wpływają na 

należyte wykonanie umowy, dokonuje zmiany umowy o której mowa w art.455 ust.1 

pkt.4 ustawy z dnia 11 września 2020 r.- Prawo zamówień publicznych przez: 

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części (…). 

- zmianę sposobu wykonania robót budowlanych 

- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% pierwotnej wartości umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,o 

których mowa w ust.1 art. 15r, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której 

mowa w ust.1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą , może dokonać zmiany 

umowy zgodnie z ust.4 (…). 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla wykonawcy o 

zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

8.  Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli 

konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie 

obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub 

wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

9. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art.455 ustawy zmiana danych 

teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

10. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o : zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób 

reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu 

działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy 

Wykonawca. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących 

przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, 
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oświadczenia itp.) nie mogą stać w sprzeczności                                      z 

postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 

zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu 

doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

3. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 

zmianie osób wskazanych w § 8 ust. 1 i 2. 

4. Czas obowiązywania umowy Strony ustalają do dnia upływu okresu rękojmi i 

gwarancji.. 

5. Wszystkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z umową powinna być kierowana na 

niżej podane adresy Stron: 

1) dla Wykonawcy: ……………………….……………… ; 

2) dla Zamawiającego: …………………………………. .  

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie 

odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w 

tym: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny, ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (  Dz. U . 2020 poz. 1842 ze zm.) oraz 

przepisy wykonawcze do w/w ustaw . 

8. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby 

Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

10. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 

1)  oferta przetargowa Wykonawcy; 

2) dokumentacja projektowa w zakresie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, iż 

przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowią dokumenty pomocnicze,  

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie 

przedmiotu zamówienia, 
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4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

 

ZAMAWIAJĄCY:                              

WYKONAWCA: 
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